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I OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA - OST.1.00. 

CPV 45000000-7 

Do projektu budowlanego - branży sanitarnej, pt. “Projekt budowlany maszynowni 

powietrznej pompy ciepła ze szczytowym źródłem ciepła w postaci kotła gazowego". 

 

1.0 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1 Rodzaj przedsięwzięcia: 

a) Wymiana źródła ciepła w budynku na powietrzna pompę ciepła wspomaganą kondensacyjnym 
kotłem gazowym. 

b) Wymiana izolacji termicznej na rurociągach centralnego ogrzewania oraz wykonanie izolacji na 
rurociągach obecnie niezaizolowanych. 

1.2 Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–01.00, zawiera informacje oraz 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które 
będą realizowane według opracowanego projektu budowlanego tej branży, dla zadania 
inwestycyjnego w ramach inwestycji realizowanej pod nazwą: "Termomodernizacja budynku 
Domu Parafialnego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim". 

Podział na zadania i rodzaje robót: 

Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu 
poprzez roboty częściowe i końcowe: 

- Instalacja maszynowni powietrznej pompy ciepła ze szczytowym źródłem ciepła w postaci 
kotła gazowego. 

- Izolacja rurociągów technologicznych maszynowni pompy ciepła oraz rurociągów instalacji 
centralnego ogrzewania. 

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót:  

a) Projekt budowlany branży sanitarnej, pt. “Projekt budowlany maszynowni powietrznej 

pompy ciepła ze szczytowym źródłem ciepła w postaci kotła gazowego". 

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

SST 01.01 CPV 45331110-0 Wykonanie maszynowni powietrznej pompy ciepła. 

SST 01.02 CPV 45321000-3 Izolacje cieplne instalacji. 

SST 01.03 CPV 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  

 

1.3.1 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do 
wglądu u Zamawiającego.  

1.3.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót:  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 
kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  



- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji budowlanej,  

- Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami 
budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące 
normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem 
Zapewnienia Jakości.  

- Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, 
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia 
Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je 
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta 
w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych 
projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  

- Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

- Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i (PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.  

1.3.3 Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje 
oraz zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż 
instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów 
budowlanych tej branży.  

1.3.4 Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

a) Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –
art. 31.  

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 
poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.  

c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, 
poz. 2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego.  

 

 

 

 



1.4 Określenia podstawowe, definicje i skróty.  

1.4.1 Definicje:  

- Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, 
wykonawczych rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania 
oraz określenia kosztów robót budowlanych, 

- Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do 
realizacji robót budowlanych, 

- Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających 
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.4.2 Skróty:  

- BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- CPV – Wspólny słownik zamówień, 

- OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

- SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

- PN – Polska Norma,  

- BN – Branżowa Norma,  

- PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

- SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

- PZP – Prawo zamówień publicznych,  

- SWU – Szczególne warunki umowy,  

- WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  

- COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 

 

2.0 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót:  

a) Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 
wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz 
COBRTI "Instal”.  

b) Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i 
wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

- Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 
09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  



 - projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w 
 razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis 
 zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

 - przedmiar robót.  

2.2 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego 
planu BIOZ, 

2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do za kończenia i odbioru końcowego Robót.  

b) Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia”.  

c) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba 
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, 
który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

d) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót.  

e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

f) Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, 
Wykonawca będzie: 

- Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

- Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody 
gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

b) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

- Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które 
należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  



- Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, 
materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

c) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

- skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

- możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.5 Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy 
zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących 
prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach 
wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich 
zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 



swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8 Dokumenty budowy: 

a) Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

-Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

- Przebieg Robót w układzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 
branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

- Uwagi i polecenia Inżyniera. 

- Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 
obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi 
wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 



- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia 
stanowiska, ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują 
Projektanta do zajęcia stanowiska.  

b) Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy 
postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

c) Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

d) Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

2.9 Przechowywanie dokumentów budowy: 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy 
należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał 
stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu 
Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10 Dokumentacja powykonawcza:  



 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii 
wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość 
przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

2.11 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

2.12 Odbiór częściowy Robót:  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu 
zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.13 Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić 
aktualność i ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień 
branżowych. W przypadku konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór 
autorski. 

 

3.0 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

3.1 Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

3.2 Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – 
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane 
materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

3.3 Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca we własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem 
nadzoru. 

4.0 SPRZĘT 

4.1 Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 
Wykonawcy.   

4.2 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  



4.3 Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

4.4 W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne. 

4.5 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów i urządzeń. 

4.6 Montaż instalacji wymaga zastosowania ciężkiego sprzętu, narzędzi ręcznych oraz 
specjalistycznych urządzeń pomiarowych związanych z testowaniem układu. 

 

5.0 TRANSPORT 

5.1 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i 
pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 
technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie 
transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

5.2 W czasie transportu należy zabezpieczyć urządzenia i materiały w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu. 

5.3 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń i 
oprzyrządowania instalacji należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5.4 Zaleca się dostarczenie urządzeń bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  



Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i 
urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i 
prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7.0 OBMIARY ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury 
częściowej. 

7.2 Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót.  



Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych 
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.   

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.   

7.4 Czas przeprowadzenia obmiarów  

 Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem.  

8.0 ODBIORY ROBÓT 

8.1 Przejęcie odcinka lub części. 

 Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w 
odniesieniu do:  

- Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono 
osobny czas wykonania;  

- Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która 
albo została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

- Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub 
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

- Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 



Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy Robót  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.4 Odbiór końcowy Robót  

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i 
certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Kontraktowych. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły 
odbioru końcowego Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 



- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

- Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a)zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6 Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 
administracyjnych. 

  



II SST – 01.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 01.01 CPV 45331110-0 Wykonanie maszynowni powietrznej pompy ciepła. 

SST 01.02 CPV 45321000-3 Izolacje cieplne instalacji. 

SST 01.03 CPV 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  

 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01.01 CPV 45331110-0 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.01 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.01 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji maszynowni powietrznej pompy ciepła w budynku 
Domu Parafialnego. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz 
wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji oraz maszynowni powietrznej 
pompy ciepła ze szczytowym źródłem ciepła w postaci kotła gazowego. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.06: 

W zakresie wykonania instalacji maszynowni pompy ciepła przewidziano wykonanie 
następujących prac: 

- Demontaże: istniejącego kotła na paliwo stałe, gazowego podgrzewacza c.w.u., części 
rurociągów, całości izolacji z wełny mineralnej. 

- Montaż jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej powietrznej pompy ciepła. 

- Wykonanie instalacji chłodniczej łączącej jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną. 

- Montaż kotła gazowego w miejscu istniejącego gazowego podgrzewacza c.w.u. 

- Montaż bufora wody grzewczej i pozostałych urządzeń współpracujących. 

- Wykonanie rurociągów oraz montaż armatury. 

- Regulacja powstałego układu i rozruch. 

 

  



2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta. Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące, nowe materiały:  

a) powietrzna pompa ciepła typu Split o znamionowej mocy cieplnej 15,74kW (A7/W35), 
b) gazowy kondensacyjny kocioł gazowy 1-funkcyjny o mocy 26,0kW (50/30°C), 
c) ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 35l, 
d) zbiornik buforowy wody grzewczej o pojemności 200l, 
e) pompa obiegowa 25-60, 
f) zawór bezpieczeństwa 3,0bar, 
g) zawór mieszający 3-drogowy DN32 z siłownikiem, 
h) sprzęgło hydrauliczne DN32/60, 
i) rurociągi wykonane z rur miedzianych twardych zgodnych z normą PN-EN 

1057+A1:2010 łączone poprzez lutowanie lutem miękkim, 
j) filtry siatkowe, zawory zwrotne, zawory spustowe, termometry, manometry, 

odpowietrzniki automatyczne. 

2.2 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

3.0 WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Montaż przewodów oraz urządzeń i armatury:   

- Rurociągi technologiczne w obrębie maszynowni należy wykonać z rur miedzianych 
twardych zgodnych z normą PN-EN 1057+A1:2010. Jako łączniki należy stosować łączniki 
do lutowania kapilarnego miękkiego zgodne z normą PN-EN 1254-1:2004. Połączenia rur 
należy wykonywać jako połączenia nierozłączne. Łączenie przewodów przez lutowanie 
kapilarnym lutem miękkim. Połączenia z armaturą należy wykonać za pomocą króćców i 
łączników gwintowanych. Jako uszczelnienia połączeń gwintowanych należy stosować 
konopie i pastę uszczelniającą lub taśmę teflonową. Odcinki poziome rurociągów należy 
prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku źródła ciepła. Rurociągi należy mocować do ścian lub 
stropów za pomocą uchwytów lub na specjalnych wspornikach.  

- Rurociągi wody zimnej należy wykonać z rur stalowych i kształtek ocynkowanych zgodnie 
z normą PN-H-74200:1998 o połączeniach gwintowanych lub z rur z polipropylenu (PP) 
zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-2:2013-06 o połączeniach zgrzewanych. 

- Przed oddaniem maszynowni do eksploatacji rurociągi technologiczne należy dokładnie 
przepłukać. Płukanie należy przeprowadzić kilkukrotnie, aż do stwierdzenia czystości wody.  



- Szczególną uwagę należy poświęcić napełnianiu instalacji i prawidłowym jej 
odpowietrzeniu. 

- Po przepłukaniu instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco. Wartość 
ciśnienia próbnego powinna być o 50% większa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 
0,4 MPa. Po stwierdzeniu szczelności połączeń należy przeprowadzić próbę na gorąco. 
Badanie należy przeprowadzić wyłącznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie 
mniejszej niż 0 °C. 

- Po wykonaniu montażu instalacji, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i 
zakrycia bruzd. 

- Montaż instalacji należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz 
wytycznymi producentów urządzeń oraz systemu uzysku energii geotermalnej. 

3.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

 

 

 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01.02 CPV 45321000-3 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.02 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.02 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych maszynowni pompy ciepła oraz instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku Domu Parafialnego. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz 
wykonawstwem robót budowlano – montażowych izolacji instalacji maszynowni powietrznej 
pompy ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.02: 

a) Maszynownia pompy ciepła: 

Izolacja instalacji rurowej otulinami z pianki poliuretanowej o otwartych porach i grubości 
30mm z płaszczem PVC i automatycznym zamknięciem. 

b) Instalacja grzewcza: 

Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po wierzchu: otulina ze spienionego polietylenu o 
grubościach 20-30mm laminowana z zewnątrz folią polietylenową. 

 

 

 

 

  



2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta. Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące, nowe materiały:  

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubości 30mm z płaszczem PVC i 
automatycznym zamknięciem. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o grubości 20mm laminowana z 
zewnątrz folią polietylenową. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o grubości 30mm laminowana z 
zewnątrz folią polietylenową. 

2.2 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

3.0 WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Montaż przewodów oraz urządzeń i armatury:   

a) Maszynownia pompy ciepła: 

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubości 30mm z płaszczem PVC i 
automatycznym zamknięciem. 

- Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem 
izolacji. 

b) Instalacja grzewcza: 

- Izolacja instalacji rurowej centralnego ogrzewania: otulina ze spienionego polietylenu o 
grubościach 20-30mm laminowana z zewnątrz folią polietylenową. 

- Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem 
izolacji. 

3.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01.03 CPV 45330000-9 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.03 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.03 są wymagania dotyczące 
wykonania rozruchu i regulacji robót wewnętrznych maszynowni powietrznej pompy ciepła 
w budynku Domu Parafialnego. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, 
rozruch i regulację wszystkich elementów w zakresie instalacji maszynowni pompy ciepła. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.03: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób dokonania rozruchu i regulację 
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urządzeniami w zakresie wynikającym z 
dostarczonych DTR urządzeń oraz szczegółowych zaleceń projektanta i inwestora. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

3.0 WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Rozruch i regulacja wykonanej maszynowni powietrznej pompy ciepła: 

- Przed oddaniem węzła cieplnego do eksploatacji rurociągi technologiczne należy dokładnie 
przepłukać. Płukanie należy przeprowadzić kilkukrotnie, aż do stwierdzenia czystości wody.  

- Po przepłukaniu instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco. Wartość 
ciśnienia próbnego powinna być o 50% większa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 
0,4 MPa. Po stwierdzeniu szczelności połączeń należy przeprowadzić próbę na gorąco. 
Badanie należy przeprowadzić wyłącznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie 
mniejszej niż 0 °C. 


