KOSZTORYS INWESTORSKI 910-01-001

CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budowa: Horyszow Polski

Obiekt: Dom parafialny

Rodzaj robét: Instalacje sanitarne

Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyzszenia Krzyza Swietego

Horyszow Polski 69, 22-424 Sitno

Zamawiajacy: Parafia Podwyzszenia Krzyza Swigtego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno

Poziomy cen:

poziomcen robOt. .. ... Cennik robd6t tradycyjny I kw 2019
poziomcen robocizny. . ..., Stawki sanit-LUBL IT kw 2019

stawka robocizny kalkulacyjnej. ............. 13,70

poziomcen materialéw. ......... ... oL Ceny materialéw II kw 2019 EstiSystem

Ceny materialéw II kw 2019 EstiSystem
........................ Ceny sprzetu I kw 2019 EstiSystem
Ceny sprzetu I kw 2019 EstiSystem
narzuty kosztéw posrednich od R+S......... 65,0%
zyskod R+S+Ko . ... 13,3%
podatek VAT . ... o i 8,0 %

poziomcen sprzetu

Warto$¢ robét netto: 43 000,00

Stownie: czterdziesci trzy tysigce 00/100

Warto$¢ robdt brutto: 46 440,00

Slownie: czterdziesci szesc tysiecy czterysta czterdziesci 00/100

Data opracowania kosztorysu: ~ 28-06-2019

Kosztorys sporzadzit:

Samolicz
sykal.pl



Samolicz

sykal.pl
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 910-01-001
CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa: Horyszow Polski
Obiekt: Dom parafialny
Rodzaj robot: Instalacje sanitarne
Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyzszenia Krzyza Swietego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno
Zamawiajacy: Parafia Podwyzszenia Krzyza Swigtego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno
poziomcen robOt. ... Cennik robét tradycyjny I kw 2019
poziomcen robocizny. . ..., Stawki sanit-LUBL II kw 2019
stawka robocizny kalkulacyjnej. . ............ 13,70
poziomcen materiatéow. ............. .. ..., Ceny materiatow Il kw 2019 EstiSystem
Ceny materiatow Il kw 2019 EstiSystem
POZIOMCEeN SPIZetu. . ..vvvveee e, Ceny sprzetu IT kw 2019 EstiSystem
Ceny sprzetu IT kw 2019 EstiSystem
narzuty kosztéw posrednichod R+S......... 65,0%
zyskod R+S+Ko . ... 13,3%
podatek VAT ... ... o i i 8,0 %
KOSZTORYS 910-01-001 Strona 1 28-06-2019
SYKAL-NET B
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK OGOLEM
1 Montaz pompy ciepta oraz kotta 1583,63 29007,53 2262,49 134,24 1116,56 377,06 34 481,48
gazowego
2 Izolacja instalacji c.o. 316,60 1323,30 102,90 19,60 218,20 74,20 2 054,80
ceny robot 1 834,09
3 System zarzadzania energia 291,97 3770,57 294,10 10,25 196,42 66,32 4 629,63
OGOLEM 2192,20 34101,40 2659,49 164,09 1531,18 517,58 41 165,91
ceny robot 1 834,09
OGOLEM NETTO 43 000,00
Podatek VAT 3 440,00

OGOLEM Z PODATKIEM VAT 80%

46 440,00



Samolicz
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KOSZTORYS INWESTORSKI 910-01-001
CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa: Horyszow Polski
Obiekt: Dom parafialny
Rodzaj robdt: Instalacje sanitarne
Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyzszenia Krzyza Swietego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno
Inwestor: Parafia Podwyzszenia Krzyza Swietego
Horyszow Polski 69, 22-424 Sitno
KOSZTORYS 910-01-001 Strona 1 28-06-2019
SYKAL-NET ==
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Montaz pompy ciepta oraz kotta gazowego Razem 34 481,48
1 1 KNR 035-02-23-01-00
Montaz pompy ciepta powietrze/woda o mocy 15,7kW (A7/W35) kmpl 1,000 16 440,68 16 440,68
1 2 KNR 035-02-23-03-00
Montaz kotla gazowego wiszacego 1-funkcyjnego o mocy do 26 kW wraz z
systemem spalinowym kmpl 1,000 6 810,09 6 810,09
1 3 WKNR W215-05-27-05-00
Sprzggto hydrauliczne $32/60 szt 1,000 361,99 361,99
1 4 KNNR  NO004-05-08-01-00
Bufor wody grzewczej V=200 dm? szt 1,000 1 647,33 1 647,33
1 5 KNR 035-02-08-01-00
Montaz pompy obiegowej CO o wydajnosci 4,5 m¥%h wraz z podej$ciem
miedzianym ¢ 1" szt 1,000 938,10 938,10
1 6 KNR 035-02-16-04-00
Zawor bezpieczenstwa membranowy ¢ 1/2" 3,0bar Szt 1,000 66,77 66,77
1 7 KNNR  NO004-05-10-01-24
Naczynie wzbiorcze przeponowe V=35 dm3 Szt 1,000 337,59 337,59
1 8 KNR 035-02-17-05-00
Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co ¢ 11/4" szt 12,000 118,67 1 424,04
1 9 KNR 035-02-16-12-00
Filtr osadnikowy siatkowy skosny gwint ¢ 1 1/4" szt 4,000 168,04 672,16
1 10  KNNR  N004-04-11-04-60
ZawOr zwrotny gwintowany ¢ 32 Szt 1,000 163,56 163,56
1 11 KNR 035-02-15-09-00
Odpowietrznik automatyczny ¢ 1/2" szt 2,000 51,29 102,58
1 12 KNR 035-02-15-11-00
Kurek spustowy ze ztaczka do weza ¢ 1/2" szt 1,000 36,12 36,12
1 13 KNNR  N004-05-31-03-00
Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei Szt 2,000 122,36 244,72
1 14 KNNR  N004-05-31-04-00
Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000 185,56 371,12
1 15 KNR 035-02-01-07-00
Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku ¢ 35%1,5 metr 20,000 127,11 2 542,20
1 16 KNR 216-13-10-05-02
Izolacja rury ¢ 32 otuling PCV gr 30 mm metr 20,000 35,73 714,60
1 17 KNR 724-02-35-01-00
Rurociag z rur miedzianych do freonu ¢ 10 kg 1,900 86,94 165,19
1 18 KNR 724-02-35-02-00
Rurociag z rur miedzianych do freonu ¢ 15 kg 2,500 100,44 251,10



KOSZTORYS 910-01-001 Strona 2 28-06-2019
SYKAL-NET ==
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 19 KNR 724-05-13-02-00
Przedmuchanie azotem instal freonowej kmpl 1,000 69,73 69,73
1 20 KNR 724-05-14-01-00
Préba szczelno$ci instal obiegu freonu kmpl 1,000 174,64 174,64
1 21 KNNR NO001-03-03-01-00
Wykop rgezny z wywozem urobku taczkami do 10 m kat 1-2 m?3 1,200 33,30 39,96
1 22 KNNR N006-01-12-01-10
Warstwa dolna podbudowy z pospétki grub 80 cm szer do 2,5 m m?2 0,800 165,56 132,45
1 25 KNR 401-03-33-11-00
Przebicie otworéw w $cianach grub 2 c. na zapr cem-wap szt 2,000 37,65 75,30
1 26 KNR 401-02-06-01-00
Zabeton otworéw w strop i scianach do 0,1 m? gleb do 10 cm szt 2,000 46,55 93,10
1 27 KNNR N005-04-04-01-00
Wykonanie rozdzielnicy wraz z okablowaniem instalacji szt 1,000 606,36 606,36
2 Izolacja instalacji c.o. Razem 3 888,89
2 1 Kalk. wtasna
Demontaz oraz utylizacja istniejacej izolacji z wetny mineralnej kmpl 1,000 1 834,09 1 834,09
2 2 KNR 034-01-07-06-01
Izolacja rurociagu otuling gr=30 mm ¢ 35 metr 30,000 17,19 515,70
2 3 KNR 034-01-07-06-00
Izolacja rurociagu otuling gr=30 mm ¢ 28 metr 50,000 15,11 755,50
2 4 KNR 034-01-07-05-02
Izolacja rurociagu otuling gr=20 mm ¢ 22 metr 60,000 13,06 783,60
3 System zarzadzania energia Razem 4 629,63
3 1 KNR 035-02-22-04-00
Przeptywomierz ultradzwigkowy z nadajnikiem impulséw ¢ 11/4" szt 1,000 1203,12 1203,12
3 2 KNR 035-02-17-05-00
Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co ¢ 11/4" szt 3,000 118,67 356,01
3 3 KNR 035-02-15-11-00
Kurek spustowy ze ztaczka do weza ¢ 1/2" szt 2,000 51,78 103,56
3 4 KNR 514-05-04-07-00
Montaz licznika energii, system pomiaru bezpos$redniego szt 1,000 2 675,04 2 675,04
3 5 KNNR  NO005-04-04-02-01
Montaz tablicy licznikowe;j szt 1,000 291,90 291,90

OGOLEM KOSZTORYS 910-01-001

43 000,00
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PRZEDMIAR INWESTORSKI 910-01-001
CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa: Horyszéw Polski
Obiekt: Dom parafialny
Rodzaj robét: Instalacje sanitarne ’
Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyzszenia Krzyza Swigtego
Horyszow Polski 69, 22-424 Sitno
Inwestor: Parafia Podwyzszenia Krzyza Swigtego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno
PRZEDMIAR 910-01-001 Strona 1 28-06-2019
SYKAL-NET ~=——
SYMBOL NAZWA JEDN y
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Montaz pompy ciepta oraz kotta gazowego
1 1 KNR 035-02-23-01-00 Montaz pompy ciepta powietrze/woda o mocy 15,7kW (A7/W35) kmpl 1,000
1 2 KNR 035-02-23-03-00 Montaz kotta gazowego wiszacego 1-funkcyjnego o mocy do 26 kW wraz z
systemem spalinowym kmpl 1,000
1 3 WKNR W215-05-27-05-00 Sprzggto hydrauliczne $32/60 szt 1,000
1 4 KNNR  NO004-05-08-01-00 Bufor wody grzewczej V=200 dm?3 szt 1,000
1 5 KNR 035-02-08-01-00 Montaz pompy obiegowej CO o wydajnosci 4,5 m¥%h wraz z podejsciem miedzianym
o1" szt 1,000
1 6 KNR 035-02-16-04-00 Zawér bezpieczenstwa membranowy ¢ 1/2" 3,0bar szt 1,000
1 7 KNNR  NO004-05-10-01-24 Naczynie wzbiorcze przeponowe V=35 dm3 szt 1,000
1 8 KNR 035-02-17-05-00 Zawér kulowy przelotowy gwintowany do co ¢ 11/4" szt 12,000
1 9 KNR 035-02-16-12-00 Filtr osadnikowy siatkowy sko$ny gwint ¢ 1 1/4" szt 4,000
1 10  KNNR  N004-04-11-04-60 Zawor zwrotny gwintowany ¢ 32 szt 1,000
1 1T KNR 035-02-15-09-00 Odpowietrznik automatyczny ¢ 1/2" szt 2,000
1 12 KNR 035-02-15-11-00 Kurek spustowy ze ztaczka do weza ¢ 1/2" szt 1,000
1 13 KNNR  N004-05-31-03-00 Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000
1 14 KNNR  NO004-05-31-04-00 Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000
1 15 KNR 035-02-01-07-00 Rurocigg miedziany lutowany na $cianie budynku ¢ 35%1,5 metr 20,000
1 16 KNR 216-13-10-05-02 Izolacja rury ¢ 32 otuling PCV gr 30 mm metr 20,000
1 17 KNR 724-02-35-01-00 Rurociag z rur miedzianych do freonu ¢ 10 kg 1,900
1 18 KNR 724-02-35-02-00 Rurociag z rur miedzianych do freonu ¢ 15 kg 2,500
1 19 KNR 724-05-13-02-00 Przedmuchanie azotem instal freonowe;j kmpl 1,000
1 20 KNR 724-05-14-01-00 Proba szczelnosci instal obiegu freonu kmpl 1,000
1 21 KNNR  N001-03-03-01-00 Wykop reczny z wywozem urobku taczkami do 10 m kat 1-2 m3 1,200
1 22 KNNR NO006-01-12-01-10 Warstwa dolna podbudowy z pospéiki grub 80 cm szer do 2,5 m m? 0,800
1 25 KNR 401-03-33-11-00 Przebicie otworéw w $cianach grub 2 c. na zapr cem-wap szt 2,000
1 26 KNR 401-02-06-01-00 Zabeton otworéw w strop i §cianach do 0,1 m? gteb do 10 cm szt 2,000
1 27 KNNR  N005-04-04-01-00 Wykonanie rozdzielnicy wraz z okablowaniem instalacji szt 1,000
2 Izolacja instalacji c.o.
2 1 Kalk. wlasna Demontaz oraz utylizacja istniejacej izolacji z welny mineralnej kmpl 1,000
2 2 KNR 034-01-07-06-01 Izolacja rurociggu otuling gr=30 mm @ 35 metr 30,000
2 3 KNR 034-01-07-06-00 Izolacja rurociagu otuling gr=30 mm ¢ 28 metr 50,000



PRZEDMIAR 910-01-001 Strona 2 28-06-2019

SYKALNET ==
SYMBOL NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC

2 4 KNR 034-01-07-05-02  Izolacja rurociagu otuling gr=20 mm ¢ 22 metr 60,000

3 System zarzadzania energia

3 1 KNR 035-02-22-04-00 Przeptywomierz ultradzwigkowy z nadajnikiem impulséw ¢ 11/4" szt 1,000

3 2 KNR 035-02-17-05-00 Zawor kulowy przelotowy gwintowany do co ¢ 11/4" szt 3,000

3 3 KNR 035-02-15-11-00 Kurek spustowy ze ztaczka do weza ¢ 1/2" szt 2,000

3 4 KNR 514-05-04-07-00 Montaz licznika energii, system pomiaru bezposredniego szt 1,000

3 5 KNNR NO005-04-04-02-01 Montaz tablicy licznikowe;j szt 1,000




