KOSZTORYS INWESTORSKI 910-01-002

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Horyszow Polski

Obiekt: Dom parafialny

Rodzaj robét: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyzszenia Krzyza Swietego

Horyszow Polski 69, 22-424 Sitno

Zamawiajacy: Parafia Podwyzszenia Krzyza Swigtego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno

Poziomy cen:

poziomcen robOt. .. ... Cennik robd6t tradycyjny I kw 2019
poziomcen robocizny. . ..., Stawki elekt-LUBLI II kw 2019

stawka robocizny kalkulacyjnej. ............. 13,50

poziomcen materialéw. ......... ... oL Ceny materialéw II kw 2019 EstiSystem

Ceny materialéw II kw 2019 EstiSystem
........................ Ceny sprzetu I kw 2019 EstiSystem
Ceny sprzetu I kw 2019 EstiSystem
narzuty kosztéw posrednich od R+S......... 66,0%
zyskod R+S+Ko . ... 13,5%
podatek VAT . ... o i 8,0 %

poziomcen sprzetu

Warto$¢ robét netto: 46 666,67

Stownie: czterdziesci szesc tysigcy szescset szescdziesigt szes¢ 67/100
Warto$¢ robdt brutto: 50 400,00

Stownie: piecédziesigt tysiecy czterysta 00/100

Data opracowania kosztorysu: ~ 28-06-2019

Kosztorys sporzadzit:

Samolicz
sykal.pl
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 910-01-002
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Horyszow Polski
Obiekt: Dom parafialny
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyzszenia Krzyza Swietego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno
Zamawiajacy: Parafia Podwyzszenia Krzyza Swigtego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno
poziomcen robOt. ... Cennik robét tradycyjny I kw 2019
poziomcen robocizny. . ..., Stawki elekt-LUBLI II kw 2019
stawka robocizny kalkulacyjnej. . ............ 13,50
poziomcen materiatéow. ............. .. ..., Ceny materiatow Il kw 2019 EstiSystem
Ceny materiatow Il kw 2019 EstiSystem
POZIOMCEeN SPIZetu. . ..vvvveee e, Ceny sprzetu IT kw 2019 EstiSystem
Ceny sprzetu IT kw 2019 EstiSystem
narzuty kosztéw posrednichod R+S......... 66,0%
zyskod R+S+Ko . ... 13,5%
podatek VAT ... ... o i i 8,0 %
KOSZTORYS 910-01-002 Strona 1 28-06-2019
SYKAL-NET B
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK OGOLEM
1 Instalacja fotowoltaiczna 5,72kWp 3677,66 30832,33 2405,32 0,00 242721 824,15 40 166,67
ceny robot 500,00
2 Wymiana o$wietlenia 799,11 2091,45 163,36 0,00 527,60 179,11 3 760,63
ceny robot 869,00
3 System zarzadzania energig elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ceny robot 1370,37
OGOLEM 4476,77 32923,78 2568,68 0,00 2954,81 1003,26 43 927,30
ceny robot 2 739,37
OGOLEM NETTO 46 666,67
Podatek VAT 373333

OGOLEM Z POD

ATKIEM VAT 80% 50 400,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI 910-01-002
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Horyszow Polski
Obiekt: Dom parafialny
Rodzaj robdt: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyzszenia Krzyza Swietego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno
Inwestor: Parafia Podwyzszenia Krzyza Swietego
Horyszow Polski 69, 22-424 Sitno
KOSZTORYS 910-01-002 Strona 1 28-06-2019
SYKAL-NET ~—=——
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Instalacja fotowoltaiczna 5,72k Wp Razem 40 666,67
1 1 KNNR  N005-11-01-11-00
Konstrukcje wsporcze do modutéw fotowoltaicznych kmpl 22,000 377,98 8 315,56
1 2 KNNR  N005-04-06-06-00
Montaz modutéw fotowoltaicznych 260Wp szt 22,000 745,75 16 406,50
1 3 KNNR  N005-04-04-01-00
Inwerter 6 kWp szt 1,000 7 943,60 7 943,60
1 4 KNNR  N005-04-04-01-00
Montaz tablicy elektrycznej o masie do 10 kg szt 2,000 1 329,20 2 658,40
1 5 KNNR  N005-04-07-02-03
Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy D32A szt 1,000 106,99 106,99
1 6 KNNR  N005-04-07-04-00
Whylacznik przeciwporazeniowy 3(4)-biegunowy szt 1,000 224,25 224,25
1 7 KNNR  N005-04-07-04-00
Ogranicznik przepig¢ Typ 1+2 (BC), 1000V, 12,5kA szt 1,000 817,15 817,15
1 8 KNNR  N005-04-07-02-03
Rozigcznik izolacyjny 40A szt 1,000 119,85 119,85
1 9 KNNR  N005-01-03-07-00
Rura winidurowa gtadka RL ¢ 37 N.T. na innym podtozu metr 40,000 14,09 563,60
1 10 KNNR N005-02-03-03-00
Przewdd kabelkowy YDY 3x6,0 wciagany do rur metr 40,000 14,57 582,80
1 11 KNNR N005-02-06-04-08
Przewdd kabelkowy YDY 5x1,0 uktadany N.T. na podtozu innym metr 100,000 14,30 1 430,00
1 12 KNNR  N005-13-02-04-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyt szt 1,000 304,71 304,71
1 13 KNNR N005-13-01-02-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilo$ci 3 faz szt 1,000 44,76 44,776
1 14 KNNR N005-13-03-03-00
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 21,12 21,12
1 15 KNNR N005-13-03-04-00
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 3-fazowy pomiar nastgpny szt 1,000 14,75 14,75
1 16 KNNR N005-13-05-01-00
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba pierwsza szt 1,000 84,71 84,71
1 17 KNNR  N005-13-05-02-00
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba nastgpna szt 1,000 75,17 75,17
1 18 KNNR  N005-13-04-01-00
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 31,54 31,54
1 19 KNNR N005-13-04-02-00
Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 1,000 14,24 14,24



KOSZTORYS 910-01-002 Strona 2 28-06-2019
SYKALNET ==
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 20 KNNR NO005-13-06-01-00
Parametryzacja inwerteréw fotowoltaicznych szt 1,000 406,97 406,97
1 21 Kalk. wiasna
Przygotowanie dokumentacji zgloszeniowej do nadzorcy sieci energetycznej kmpl 1,000 500,00 500,00
2 Wymiana o$wietlenia Razem 4 629,63
2 I KNNR  N009-05-01-05-00
Demontaz zrodet §wiatta z opraw o§wietleniowych zarowych, gwint E27 szt 77,000 6,62 509,74
2 2 KNNR N009-05-01-05-00
Demontaz zrédet §wiatta z opraw o$wietleniowych zarowych, zarnik
metalohalogenkowy R7s szt 2,000 6,62 13,24
2 3 Kalk. wlasna
Utylizacja zdemontowanych zrédet $wiatta szt 79,000 11,00 869,00
2 4 KNNR N005-05-02-01-02
Montaz zrédet $wiatta LED E27 OW kmpl 77,000 40,67 3 131,59
2 5 KNNR  N005-05-02-01-02
Montaz zrédet $wiatta LED R7s 14W kmpl 2,000 34,03 68,06
2 6 KNNR NO005-13-01-01-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 1,000 38,00 38,00
3 System zarzadzania energig elektryczng Razem 1.370,37
3 1 Kalk. wtasna
Dostawa i montaz regulatoréw czasowych i zmierzchowych o$wietlenia
zewnetrznego wraz z rozbudowa istniejacej rozdzielnicy gtéwnej kmpl 1,000 1370,37 1370,37
OGOLEM KOSZTORYS 910-01-002 46 666,67
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PRZEDMIAR INWESTORSKI 910-01-002
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Horyszéw Polski
Obiekt: Dom parafialny
Rodzaj robét: Instalacje elektryczne ’
Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyzszenia Krzyza Swigtego
Horyszow Polski 69, 22-424 Sitno
Inwestor: Parafia Podwyzszenia Krzyza Swigtego
Horyszéw Polski 69, 22-424 Sitno
PRZEDMIAR 910-01-002 Strona 1 28-06-2019
SYKALNET ==
SYMBOL NAZWA JEDN y
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Instalacja fotowoltaiczna 5,72k Wp
1 1 KNNR  NO0O05-11-01-11-00 Konstrukcje wsporcze do modutéw fotowoltaicznych kmpl 22,000
1 2 KNNR  N005-04-06-06-00 Montaz modutéw fotowoltaicznych 260Wp szt 22,000
1 3 KNNR  NO005-04-04-01-00 Inwerter 6 kWp szt 1,000
1 4 KNNR NO005-04-04-01-00 Montaz tablicy elektrycznej o masie do 10 kg szt 2,000
1 5 KNNR N005-04-07-02-03 Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy D32A Szt 1,000
1 6 KNNR  N005-04-07-04-00 Wytacznik przeciwporazeniowy 3(4)-biegunowy szt 1,000
1 7 KNNR  N005-04-07-04-00 Ogranicznik przepie¢ Typ 1+2 (BC), 1000V, 12,5kA szt 1,000
1 8 KNNR  N005-04-07-02-03 Roztacznik izolacyjny 40A szt 1,000
1 9 KNNR NO005-01-03-07-00 Rura winidurowa gtadka RL ¢ 37 N.T. na innym podiozu metr 40,000
1 10  KNNR  NO005-02-03-03-00 Przewdd kabelkowy YDY 3x6,0 wceiaggany do rur metr 40,000
1 11 KNNR  N005-02-06-04-08 Przewéd kabelkowy YDY 5x1,0 ukfadany N.T. na podtozu innym metr 100,000
1 12 KNNR  N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyt szt 1,000
1 13 KNNR  NO005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt 1,000
1 14 KNNR  NO005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwdd 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000
1 15 KNNR  N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwéd 3-fazowy pomiar nastepny szt 1,000
1 16 KNNR  N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba pierwsza szt 1,000
1 17 KNNR  N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba nastgpna szt 1,000
1 18 KNNR  NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
1 19 KNNR  NO005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajgcej pomiar nastepny Szt 1,000
1 20 KNNR  N005-13-06-01-00 Parametryzacja inwerteré6w fotowoltaicznych szt 1,000
1 21 Kalk. wlasna Przygotowanie dokumentacji zgloszeniowej do nadzorcy sieci energetycznej kmpl 1,000
2 Wymiana o$wietlenia
2 1 KNNR  N009-05-01-05-00 Demontaz zrédet §wiatta z opraw o$wietleniowych zarowych, gwint E27 szt 77,000
2 2 KNNR N009-05-01-05-00 Demontaz zrédet $wiatta z opraw o$wietleniowych zarowych, zarnik
metalohalogenkowy R7s szt 2,000
2 3 Kalk. wlasna Utylizacja zdemontowanych zrédet §wiatta szt 79,000
2 4 KNNR  NO005-05-02-01-02 Montaz zrédet $wiatta LED E27 OW kmpl 77,000
2 5 KNNR NO005-05-02-01-02 Montaz zrodet §wiatta LED R7s 14W kmpl 2,000
2 6 KNNR  N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 1,000



PRZEDMIAR 910-01-002 Strona 2 28-06-2019

SYKALNET ==
SYMBOL NAZWA JEDN »

DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC

3 System zarzadzania energig elektryczng

3 1 Kalk. wlasna Dostawa i montaz regulatoréw czasowych i zmierzchowych o$wietlenia

zewngtrznego wraz z rozbudowa istniejacej rozdzielnicy gléwnej kmpl 1,000




