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 KOSZTORYS  INWESTORSKI    910-01-002

 CPV:  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

 Budowa:  Horyszów Polski
 Obiekt:  Dom parafialny
 Rodzaj robót:  Instalacje elektryczne
 Lokalizacja:  Dom parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

 Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

 Zamawiający:  Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
 Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 podatek VAT

 Cennik robót tradycyjny II kw 2019
 Stawki elekt-LUBLI II kw 2019
 13,50
 Ceny materiałów II kw 2019 EstiSystem
 Ceny materiałów II kw 2019 EstiSystem
 Ceny sprzętu II kw 2019 EstiSystem
 Ceny sprzętu II kw 2019 EstiSystem
  66,0%
  13,5%
 8,0 %

 Wartość robót netto:  46 666,67

 Słownie:  czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100

 Wartość robót brutto:  50 400,00

 Słownie:   pięćdziesiąt tysięcy czterysta 00/100

 Data opracowania kosztorysu:  28-06-2019

 Kosztorys sporządził:   
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KOSZTORYS  910-01-002 Strona 1 28-06-2019
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Instalacja fotowoltaiczna 5,72kWp 3677,66 30832,33 2405,32 0,00 2427,21 824,15 40 166,67
   ceny robót 500,00
 

2 Wymiana oświetlenia 799,11 2091,45 163,36 0,00 527,60 179,11 3 760,63
   ceny robót 869,00
 

3 System zarządzania energią elektryczną 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ceny robót 1 370,37

 

 O G Ó Ł E M 4476,77 32923,78 2568,68 0,00 2954,81 1003,26 43 927,30
 ceny robót 2 739,37
 

O G Ó Ł E M   N E T T O 46 666,67
P o d a t e k   V A T 3 733,33
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T    8,0 % 50 400,00
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1 Instalacja fotowoltaiczna 5,72kWp Razem 40 666,67
 

 

1 1 KNNR N005-11-01-11-00 
Konstrukcje wsporcze do modułów fotowoltaicznych kmpl 22,000 377,98 8 315,56

 

1 2 KNNR N005-04-06-06-00 
Montaż modułów fotowoltaicznych 260Wp szt 22,000 745,75 16 406,50

 

1 3 KNNR N005-04-04-01-00 
Inwerter 6 kWp szt 1,000 7 943,60 7 943,60

 

1 4 KNNR N005-04-04-01-00 
Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg szt 2,000 1 329,20 2 658,40

 

1 5 KNNR N005-04-07-02-03 
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy D32A szt 1,000 106,99 106,99

 

1 6 KNNR N005-04-07-04-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy szt 1,000 224,25 224,25

 

1 7 KNNR N005-04-07-04-00 
Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (BC), 1000V, 12,5kA szt 1,000 817,15 817,15

 

1 8 KNNR N005-04-07-02-03 
Rozłącznik izolacyjny 40A szt 1,000 119,85 119,85

 

1 9 KNNR N005-01-03-07-00 
Rura winidurowa gładka RL ø 37 N.T. na innym podłożu metr 40,000 14,09 563,60

 

1 10 KNNR N005-02-03-03-00 
Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur metr 40,000 14,57 582,80

 

1 11 KNNR N005-02-06-04-08 
Przewód kabelkowy YDY 5x1,0 układany N.T. na podłożu innym metr 100,000 14,30 1 430,00

 

1 12 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 1,000 304,71 304,71

 

1 13 KNNR N005-13-01-02-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz szt 1,000 44,76 44,76

 

1 14 KNNR N005-13-03-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 21,12 21,12

 

1 15 KNNR N005-13-03-04-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny szt 1,000 14,75 14,75

 

1 16 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 84,71 84,71

 

1 17 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 1,000 75,17 75,17

 

1 18 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 31,54 31,54

 

1 19 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 1,000 14,24 14,24
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1 20 KNNR N005-13-06-01-00 
Parametryzacja inwerterów fotowoltaicznych szt 1,000 406,97 406,97

 

1 21 Kalk. własna
Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do nadzorcy sieci energetycznej kmpl 1,000 500,00 500,00

 
 

 

2 Wymiana oświetlenia Razem 4 629,63
 

 

2 1 KNNR N009-05-01-05-00 
Demontaż źródeł światła z opraw oświetleniowych żarowych, gwint E27 szt 77,000 6,62 509,74

 

2 2 KNNR N009-05-01-05-00 
Demontaż źródeł światła z opraw oświetleniowych żarowych, żarnik 
metalohalogenkowy R7s szt 2,000 6,62 13,24

 

2 3 Kalk. własna
Utylizacja zdemontowanych źródeł światła szt 79,000 11,00 869,00

 

2 4 KNNR N005-05-02-01-02 
Montaż źródeł światła LED E27 9W kmpl 77,000 40,67 3 131,59

 

2 5 KNNR N005-05-02-01-02 
Montaż źródeł światła LED R7s 14W kmpl 2,000 34,03 68,06

 

2 6 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 1,000 38,00 38,00

 
 

 

3 System zarządzania energią elektryczną Razem 1 370,37
 

 

3 1 Kalk. własna
Dostawa i montaż regulatorów czasowych i zmierzchowych oświetlenia 
zewnętrznego wraz z rozbudową istniejącej rozdzielnicy głównej kmpl 1,000 1 370,37 1 370,37

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  910-01-002 46 666,67
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1 Instalacja fotowoltaiczna 5,72kWp

1 1 KNNR N005-11-01-11-00 Konstrukcje wsporcze do modułów fotowoltaicznych  kmpl 22,000
 

1 2 KNNR N005-04-06-06-00 Montaż modułów fotowoltaicznych 260Wp  szt 22,000
 

1 3 KNNR N005-04-04-01-00 Inwerter 6 kWp  szt 1,000
 

1 4 KNNR N005-04-04-01-00 Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg  szt 2,000
 

1 5 KNNR N005-04-07-02-03 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy D32A  szt 1,000
 

1 6 KNNR N005-04-07-04-00 Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy  szt 1,000
 

1 7 KNNR N005-04-07-04-00 Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (BC), 1000V, 12,5kA  szt 1,000
 

1 8 KNNR N005-04-07-02-03 Rozłącznik izolacyjny 40A  szt 1,000
 

1 9 KNNR N005-01-03-07-00 Rura winidurowa gładka RL ø 37 N.T. na innym podłożu  metr 40,000
 

1 10 KNNR N005-02-03-03-00 Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur  metr 40,000
 

1 11 KNNR N005-02-06-04-08 Przewód kabelkowy YDY 5x1,0 układany N.T. na podłożu innym  metr 100,000
 

1 12 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 1,000
 

1 13 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz  szt 1,000
 

1 14 KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 15 KNNR N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny  szt 1,000
 

1 16 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

1 17 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 1,000
 

1 18 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 19 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 1,000
 

1 20 KNNR N005-13-06-01-00 Parametryzacja inwerterów fotowoltaicznych  szt 1,000
 

1 21 Kalk. własna Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do nadzorcy sieci energetycznej  kmpl 1,000
 

 
2 Wymiana oświetlenia

2 1 KNNR N009-05-01-05-00 Demontaż źródeł światła z opraw oświetleniowych żarowych, gwint E27  szt 77,000
 

2 2 KNNR N009-05-01-05-00 Demontaż źródeł światła z opraw oświetleniowych żarowych, żarnik 
metalohalogenkowy R7s  szt 2,000

 

2 3 Kalk. własna Utylizacja zdemontowanych źródeł światła  szt 79,000
 

2 4 KNNR N005-05-02-01-02 Montaż źródeł światła LED E27 9W  kmpl 77,000
 

2 5 KNNR N005-05-02-01-02 Montaż źródeł światła LED R7s 14W  kmpl 2,000
 

2 6 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 1,000
 



PRZEDMIAR  910-01-002 Strona 2 28-06-2019
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 
3 System zarządzania energią elektryczną

3 1 Kalk. własna Dostawa i montaż regulatorów czasowych i zmierzchowych oświetlenia 
zewnętrznego wraz z rozbudową istniejącej rozdzielnicy głównej  kmpl 1,000

 


